Servigo Publico Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS

PROPONENTE/CONTRATADO: CRMIV/GO
PROCESSO N°: 8656/2018
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO TELHADO
PLANILHA ORCAMENTARIA
REGIME (DESONERADO / NAO DESONERADO): | DESONERADO
DATA BASE AGETOP: NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
DATA BASE OUTRAS TABELAS: TONHO/2018 - DESONERADA
mem | ReFERENCIA CODIGO DISCRIMINACEO oD, | quant, | CUSTOUNIT | cUsTO UNIT MAO- | CUSTOTOTAL | CUSTOTOTAL | VALORTOTAL
. : MATERIAL DE-OBRA MATERIAL MAO-DE-OBRA SERVICO
1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL R$  7.861,24 | RS 2.098,48 |[R§  9.959,72
T1 Serv-SIN 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,40] RS 240,54] RS 30,69] RS 1.539,46] RS 196,42] RS 1.735,88
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
12 Serv-SIN 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 6,00| RS 463,02| RS 139,27 RS 2.778,12| RS 835,62| RS 3.613,74
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
13 Serv-SIN 93208 ¢ M2 6,00| RS 356,65 RS 97,01| RS 2.139,90| R$ 587,46| RS 2.727,36
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
14 Serv-SIN 93210 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 6,00| RS 233,96| RS 79,83| R$ 1.403,76| R$ 478,98 RS 1.882,74
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2 DEMOLICAO E BOTA FORA SUBTOTAL R$  1.301,79 | R$ 3.986,88 |R$  5.288,67
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
2.1 Serv-AG 20102 ) 2 305,87| R | r 191 R | r 58421 R 584,21
e VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m ? ? > 3 3
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E
22 Serv-AG 20103 ARCA ¢ / m2 305,87 RS | rs 9,92 RS | rs 3.034,.23| RS 3.034,23
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
23 Serv-AG 20162 ARG : ¢ / H 16,00 RS | rs 9,54 R$ | re 152,64| RS 152,64
2.4 Serv-AG 20157 DEMOLICAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2 87,37] RS 1 rs 247 RS 1 rs 21580 RS 215,80
25 Serv-AG 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m3 57,02] RS 2283 RS T rs 1301,79] RS 1 Re 1.301,79
3 COBERTURA SUBTOTAL RS  62.362,08 | R$ 9.090,82 | R$  71.452,90
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, FORNECIMENTO E
3.1 COMPOSICAO 002 MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS m2 273,61| RS 29,05| RS 24,76| R$ 7.948,37| RS 6.77458| RS  14.722,95
: METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E ' ' ' Rl A% /el
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
33 Serv-SIN 94216 v M2 27361| R 101,15| R 1,33 R 27.675,65| R 363,90| R 28.039,55
e COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 3 ? 3 3 3
3.4 Serv-AG 160964 CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 18,80] RS 16,01] RS 1,73 RS 300,99] RS 32,52] RS 333,51
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
35 Serv-SIN 94231 M 135,42| R 22,18] R 3,82| R 3.003,62| R 517,30| R 3.520,92
e CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ? ? ? 3 ?
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o . ~ CUSTO UNIT CUSTO UNIT MAO- CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM REFERENCIA CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. ~
MATERIAL DE-OBRA MATERIAL MAO-DE-OBRA SERVICO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.6 Serv-SIN 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 83,00| RS 30,53 RS 5,55 RS 2.533,99 RS 460,65| RS 2.994,64
AF 06/2016
~ INSTALAGAO DE TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO
3.7 COTACAO 001 6mm & Un 1,00 RS 6.556,10 RS 6.556,10[ RS -| RS 6.556,10
~ PASSARELA PARA MANUTENGAO EM CHAPA DE AGO XADREZ -
3.8 COMPOSICAO 001 ¢ ¢ m2 38,04 RS 377,06 RS 24,76 RS 14.343,36 RS 941,87 RS 15.285,23
ANTIDERRAPANTE
4 PINTURA SUBTOTAL RS 6.513,90 | RS 6.468,88 | RS 12.982,78
4.1 Serv-AG 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 202,00 RS -| RS 3,28| RS -| RS 662,56 RS 662,56
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
4.2 Serv-SIN 88423 ¢ M2 202,00 RS 12,05| RS 2,74 RS 2.434,10[ RS 553,48] RS 2.987,58
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
4.3 Serv-SIN 95468 ( ) M2 295,45 RS 13,34| RS 17,61 RS 3.941,34 RS 5.202,93| RS 9.144,27
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
4.4 Serv-SIN 88487 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 23,00[ RS 6,02| RS 2,17| RS 138,46 RS 49,91| RS 188,37
5 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SUBTOTAL RS 2.863,08 | RS 1.061,83 | RS 3.924,91
MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.3 Serv-SIN 96988 AE 12/2017/2 ¢ UN 2,00 RS 133,64| RS 3,69| RS 267,28| RS 7,38 RS 274,66
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR
5.4 Serv-SIN 96973 ~ ! ! M 106,53| RS 22,60 RS 9,72| RS 2.407,58( RS 1.035,47| RS 3.443,05
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS
5.6 Insum-SIN 4274 DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS UN 2,00 RS 86,41 RS 172,82 RS -| RS 172,82
ATMOSFERICAS
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
5.7 Serv-SIN 72263 UN 2,00[ RS 7,70 RS 9,49| RS 15,40| RS 18,98 RS 34,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO
6 ADMINISTRACAO LOCAL SUBTOTAL RS 624,80 | RS 9.282,35 | RS 9.907,15
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
6.1 Serv-SIN 90777 H 55,00 RS 0,40 RS 70,25 RS 22,00 RS 3.863,75| RS 3.885,75
COMPLEMENTARES
6.2 Serv-SIN 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00{ RS 2,74] RS 24,63| RS 602,80 RS 5.418,60] RS 6.021,40|
7 SERVICOS DIVERSOS SUBTOTAL RS 2.122,06 | RS 6.267,32 | RS 8.389,38
7.1 Serv-SIN 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 324,96 RS 0,67| RS 1,23| RS 217,72 RS 399,70 RS 617,42
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
7.2 Serv-AG 201410 ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE m2 23,00 RS 11,14| RS 28,33( RS 256,22 RS 651,59 RS 907,81
VERTICAL DESCE 2,5CM)
7.3 Serv-AG 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,20| RS 293,43 RS 27,69| RS 352,12 RS 33,23| RS 385,35
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
7.4 Serv-SIN 93281 P ! ! CHP 120,00| RS 3,60 RS 14,81 RS 432,00 RS 1.777,20{ RS 2.209,20|
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
7.5 Serv-SIN 93282 CHI 240,00 RS 3,60| RS 14,19 RS 864,00 RS 3.405,60| RS 4.269,60

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Avenida Universitaria, n° 2169, Qd. 113A, Lt. 07E - Setor Leste Universitario - CEP 74.610-100
Goiania - Goias - Fone: (62) 3269-6500 - E-mail: crmvgo@crmvgo.org.br - Home Page: www.crmvgo.org.br



Servigo Publico Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS

a . ~ CUSTO UNIT CUSTO UNIT MAO- CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL VALOR TOTAL
ITEM REFERENCIA CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. ~
MATERIAL DE-OBRA MATERIAL MAO-DE-OBRA SERVICO
TOTAL (sem BDI) 83.648,95 38.256,56 121.905,51
TOTAL (com BDI = 31,11%) 109.676,12 50.160,00 159.836,12
GOIANIA/GO, 07/08/2018
Local/Data
Eng./Arq. Responsavel CRMV-GO
Nome: Martin Rosa Nogueira Junior

CREA/CAU: 1017401063 / AP-GO
ARTn2: 1020180154533
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